

合同编号：ZZJ-2022-39

武江区流域水生态环境综合治理建设项目（龙归水碧
道水毁加固）

施工合同

发 包 人：韶关市武江区水务服务中心

承 包 人：韶关市住宅建筑工程有限公司

工 程 地 点：武江区龙归镇、江湾镇

二〇二二年十月



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 韶关市武江区水务服务中心

承包人(全称): 韶关市住宅建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就武江区流域水生态环境综合治理建设项目(龙归水碧道水毁加固)工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 武江区流域水生态环境综合治理建设项目(龙归水碧道水毁加固)。

2. 工程地点: 武江区龙归镇、江湾镇。

3. 工程立项批准文号: 2209-440203-19-01-765730。

4. 资金来源: 区财政统筹。

5. 工程内容: 龙归水流域9处护岸水毁加固,合计治理加固岸线长约2.97km。

6. 工程承包范围: 工程量清单、施工图纸范围内工程及配套附属工程。

7. 结算以财政部门最终审定为准。

8. 责任期(工程质量保修期)为1年,保修期自工程移交证书中写明的全部工程完工日开始算起。

二、合同工期

工期总日历天数: 180个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。施工工期从承包人收到监理单位签发的开工令或发包人下发的开工通知书之日起计,至完工验收合格之日止。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写): 捌佰贰拾贰万捌仟玖佰玖拾柒元玖角整(¥8228997.90元), 投标下浮率: 0.758%;

其中:

(1) 绿色施工安全防护措施费:

人民币(大写) 壹拾肆万柒仟伍佰零陆圆伍角叁分(¥147506.53元);

(2) 预留金:

人民币(大写)捌万贰仟零陆拾壹圆零壹分(¥82061.01元);

(3) 其他临时工程费:

人民币(大写)捌万伍仟贰佰陆拾捌圆柒角肆分(¥85268.74元)。

2. 合同价格形式: 单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 陈玉远, 技术负责人: 张思鉴。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 协议书(包括补充协议);
- (2) 中标通知书;
- (3) 招标文件及投标函;
- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 技术条款;
- (7) 图纸;
- (8) 已标价的工程量清单;
- (9) 投标文件中的投标辅助资料及施工组织设计文件;
- (10) 经双方确认进入合同的其他文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准;如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 10 月 26 日签订。

十、签订地点

本合同在韶关市武江区水务服务中心签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 合同双方签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份

(以下无正文)

发包人:

韶关市武江区水务服务中心

(公章)



法定代表人或其委托代理人: 

(签字或盖章)

组织机构代码: 12440203MB2D410003

地 址: 韶关市武江区新兴路 19 号

邮政编码: _____

法定代表人: 刘顺顺

委托代理人: _____

电 话: 0751-8777806

传 真: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

账 号: _____

承包人:

韶关市住宅建筑工程有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



组织机构代码: 91440200191521035K

地 址: 韶关市武江区工业中路 19 号

邮政编码: 512026

法定代表人: 薛令辉

委托代理人: _____

电 话: 0751-8776261

传 真: _____

电子信箱: _____

开户银行: 中国工商银行韶关风采支行

账 号: 2005 0222 1902 2531 384

第二部分 中标通知书

中标通知书

韶公资招中字[2022]278号

韶关市住宅建筑工程有限公司：

2022年10月21日递交的武江区流域水生态环境综合治理建设项目
(龙归水碧道水毁加固)施工投标文件已被招标人接受。经评标委员会(评
标小组)评定,你单位被确定为该项目中标人。

中标价下浮率: 0.758%;

质量标准: 合格;

工 期: 180个日历天;

项目经理: 陈玉远;

技术负责人: 张思鉴;

专职安全员: 段锦玲;

请在本通知书发出之日起 30 日内,按照招标文件和中标人的投标文件

订立书面合同

招标人(盖章):

韶关市武江区水务服务中心

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

招标代理机构(盖章):

广东合正项目管理有限公司

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

王俊

韶关市公共资源交易中心见证:(章)

2022年10月25日

工程交易专用章

注:本中标通知书一式六份,其中:招标人3份、中标人1份、招标代理机构1份、韶关市
公共资源交易中心1份。

第三部分 投标函及投标函附录

(一) 投标函

一、投标函及投标函附录

(一) 投标函

韶关市武江区水务服务中心 (招标人名称):

1. 我方已仔细研究了武江区流域水生态环境综合治理建设项目(龙归水碧道水毁加固)施工(项目名称)招标文件的全部内容, 兹报价以 0.758% 的投标报价下浮率, 工期 180 个日历天, 按合同约定实施和完成承包工程, 修补工程中的任何缺陷, 工程质量达到合格。

2. 我方承诺在投标有效期 90 天内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

3. 随同本投标函递交投标保证金一份, 金额为人民币: 大写贰拾万元整 (小写¥200000.00 元)。

4. 如我方中标:

(1) 我方承诺在收到中标通知书后, 在中标通知书规定的期限内与你方签订合同;

(2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分;

(3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保;

(4) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明, 所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确, 且不存在第 2 章投标人须知第 1.4.2 款规定的任何一种情形。

6. 无 (其它补充说明)。

投标人: 韶关市住建建筑工程有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其授权委托人: (签字)

地址: 韶关市武江区工业中路 19 号住建大楼 8 楼 (自编, 仅作办公室使用)

网址: <http://www.gdszj.com.cn/>

电话: 0751-8776261


传真: 0751-8776261

邮政编码: 512026

2022 年 10 月 20 日

(二) 投标函附录一

(二) 投标函附录



序号	内容	
1	施工企业资质等级	水利水电工程施工总承包三级
2	项目经理	姓名：陈玉远
		专业：水利水电工程
		注册建造师等级：二级
3	对招标文件有关投标有效期、合同条款及招标范围等实质性内容是否响应（是或否）	是
4	投标保证金（人民币）	金额：贰拾万元
		方式：投标保证金保险
5	工期（日历天）	180 个
6	质量等级	合格

(3) 监理人对承包人提交的上述资料进行复核,以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的,可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。

(4) 除按照第 15 条约定的变更外,总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等,分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。

17.2.2 预付款保函(担保)

(1) 承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保,担保金额应与第一次工程预付款金额相同,工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。

(2) 工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。

(3) 预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回,扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前,由于不可抗力或其它原因解除合同时,预付款尚未扣清的,尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期。

17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末,按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数,向监理人提交进度付款申请单,并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外,进度付款申请单应包括下列内容:

- (1) 截至本次付款周期末已实施工程的价款;
- (2) 根据第 17.1 条应增加和扣减的变更金额;
- (3) 根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额;
- (4) 才浸据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款;

(5) 根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金;

(6) 根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

(1) 监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成核查, 提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料, 经发包人审查同意后, 由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

(2) 发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内, 将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的, 按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

(3) 监理人出具进度付款证书, 不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

(4) 进度付款涉及政府投资资金的, 按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的, 监理人有权予以修正, 承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正, 应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从第一个工程进度付款周期开始, 在发包人的进度付款中, 按专用合同条款的约定扣留质量保证金, 直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。

17.4.2 合同工程完工证书颁发后 14 天内, 发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期 (工程质量保修期) 满时, 发包人将在 30 个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议, 发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。

17.4.3 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时, 承包人没有完成缺陷责任的, 发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额, 并有权根据第 19.3 款约定要求延长缺陷责任期, 直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算 (完工结算)

17.5.1 竣工 (完工) 付款申请单

(1) 承包人应在合同工程完工证书颁发后 28 天内, 按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单, 并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括以下内容: 完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。

(2) 监理人对完工付款申请单有异议的, 有权要求承包人进行修正和提供补充资料。监理人和承包人协商后, 由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。

17.5.2 竣工(完工)付款证书及支付时间

(1) 监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的 14 天内完成核查, 提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕, 由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查, 又未提出具体意见的, 视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的, 监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2) 发包人应在监理人出具完工付款证书后的 14 天内, 将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的, 按第 17.3.3 (2) 目的约定, 将逾期付款违约金支付给承包人。

(3) 承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的, 发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分, 按第 24 条的约定办理。

(4) 完工付款涉及政府投资资金的, 按第 17.3.3 (4) 目的约定办理。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1) 工程质量保修责任终止证书签发后, 承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。

(2) 发包人对最终结清申请单内容有异议的, 有权要求承包人进行修正和提供补充资料, 由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

(1) 监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内, 提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕, 由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查, 又未提出具体意见的, 视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意; 发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的, 监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2) 发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内, 将应支付款支付给承包人。

1000 元。

(4) 使用未经检验或检验不合格的工程材料,除按合同相关规定进行处理外,每次罚款 2000 元。

(5) 根据工程监理工序验收月度统计情况,验收“一次合格率”低于 80%,当月罚款 2000 元。

(6) 由承包人负主要责任的质量事故,承包人除按设计要求自费返工外,直接经济损失 5 万元以下的一般质量事故,每次罚款 5000 元;直接经济损失 5 万元以上 20 万元以下的重大质量事故,每次罚款 3~5 万元;直接经济损失 20 万元以上的特大质量事故,每次罚款 10 万元或以上,直至追究单位和个人责任。

(7) 工程发生重大及以上质量事故,该承包人将被列入全省施工企业诚信管理系统黑名单,并通报全省。

13.9 质量检测

具有相应资质的质量检测机构对本工程的原材料、中间产品和工程实体质量等按现行的规范规程进行材料试验和工程试验等检测工作,用于统计、分析、评定和验收的工程质量数据。检测的内容和数量由发、承包人及设计和监理人共同确定。第三方质量检测不能免除承包人在质量保证体系中的质量自控检测及工程质量责任。

14 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中,承包人负责 无。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料: 无。

15 变更

按有关水利部门相关文件执行。

15.4 变更的估价原则

己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价,则按财审审核时的取费费率、材料价格、机械台班费及下浮率(投标下浮率),根据 2017 广东省水利预算定额(缺项部分可参考现行水利部或其他行业的相关定额文件)按投标时投标报价下浮率确定变更单价。结算以财政部门最终审定为准。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为: 无。

15.6 暂列金额

本合同暂列金额(基本预备费)虽计入工程造价总价,但不归施工单位所有,而是归建设单位所有,用于支付发包人及其监理人指示增加的零星项目,暂列金额调整时对合同总价进行调整。

15.8 暂估价

无。

16 价格调整

单价不作调整。

17 计量与支付

17.2 预付款

17.2.1 预付款:

(1) 工程预付款的总金额为签约合同价的 30%, 分 1 次支付给承包人。

(2) 工程预付款的支付: 监理单位签发开工令后一个月内办理, 预付款一次性支付。

17.2.2 预付款保函(担保): 承包人提供银行保函或保险保函。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在承包人的工程进度款支付到合同金额的 80% 一次性扣回。

17.3 工程进度付款

17.3.3 进度付款证书和支付时间

增加:

(1) 发包人根据资金到位情况支付工程进度款。若由于上级资金未到位, 延期付款不计息。

(2) 承包人如违反本合同条款中的有关规定而受到发包方或监理方的罚款处罚时, 承包人应在收到罚款通知书后 7 日内缴纳, 否则发包人和监理人有权在进度款中或履约保证金中扣除。

(3) 删除原通用合同条款中本条款, 增加:

① 发包人收到监理人签证的月进度付款证书并审批后支付给承包人, 支付金额为本月应支付金额的 80%, 再按约定扣除预付款后的金额。

② 单位工程验收合格后发包人收到承包人报送的结算资料 14 天内支付至结算价的 80%; 工程完工并经竣工自验验收及发包人收到承包人报送的经财政部门结算审核的结算书后, 于次月支付至审定总造价的 100%。(注: 本项目中标单位缴纳了履约保证金或提交履约担保后, 不再扣留工程质量保证金。根据《住房城乡建设部、财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》建质[2017]138 号执行)

第(4) 目修改为: (4) 根据广东省基本建设上级补助资金及地方财政统筹集中支付的规定, 工程进度款和竣工结算价款的支付时间最终以财政拨付的时间为准。因财政基本建设资金的支付需财政部门的审批和办理, 发包人对财政部门审批和办理所需时间承担任何责任。承包人须协助监理人和发包人办理有关集中支付所需的资料。

增加(5): 临时工程按主体工程进度款的比例支付(需附相关佐证材料)。

17.4 质量保证金

17.4.1 款修改如下:

17.4.1 质量保证金总额为工程结算价的 3%。

17.5 竣工结算(完工结算)

17.5.1 竣工(完工)付款申请单

(1) 承包人应提交完工付款申请单一式 六 份。

增加条款 17.5.2(4) 工程完工验收合格后, 经财政投资评审中心对完工结算评审定稿后,

支付至审核结算价的 97%。剩余 3%转为质量保证金，承包人提交了等额质量保证金后，于次月一次性结清审定总造价。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1) 承包人应提交最终结清申请单一式 六 份。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：按有关规定。

18 竣工验收（验收）

18.1 验收工作分类

本工程法人验收包括分部、单位工程、合同工程完工验收；政府验收包括：档案验收、竣工验收。验收条件为：符合水利工程有关规范规定，验收程序为：符合水利工程有关规范规定。

18.2 分部工程验收

18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收为 / ，其余由监理人主持。

18.3 单位工程验收

18.3.4 提前投入使用的单位工程包括： / 、 / 、 / 。

18.5 阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括： / 、 / 、 / 。

18.6 专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括： / 、 / 、 / 。

18.7 竣工验收

18.7.3 本工程 / （需要 / 不需要竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定））。

18.7 竣工验收

增加条款 18.7.6：所有资料应提交电子文档光盘 2 套，文字材料采用“WORD”、“EXECL”格式 2003 版本，图纸采用“DWG”格式，相片采用“JPG”或“JPEG”格式。

18.8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为： / 、 / 、 / 。

18.9 试运行

18.9.1 试运行的组织：发包人委托监理人；费用承担：承包人。

19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程经各方均确认为缺陷备案的部分，工程量不予结算，缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：保修期自工程移交证书之日开始算起，时间为 1 年。

20 保险

20.1 工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：承包人；

投保内容：按规定办理；

工程建设廉政责任书

发包人（以下简称甲方）：韶关市武江区水务服务中心

承包人（以下简称乙方）：韶关市住宅建筑工程有限公司

工程项目名称：武江区流域水生态环境综合治理建设项目（龙归水碧道水毁加固）工程，项目地址：武江区龙归镇、江湾镇

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）、应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）、严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）、发现对方在业务活动中有违规、违纪，违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察，司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前，事中，事后应遵守以下规定：

（一）、不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）、不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）、不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）、不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）、不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格执行工程建设的有关方针、政策,尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范,并遵守以下规定:

(一)、不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二)、不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)、不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)、不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

(一)、甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的,按照管理权限,依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。

(二)、乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的,按照管理权限,依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程合同的附件,与工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式捌份,甲乙双方各执份数按主合同相应的份数。

甲方: 韶关市武江区水务服务中心

(公章)

法定代表人(签字或盖章)

(或委托代理人)

乙方: 韶关市住宅建筑工程有限公司

(公章)

法定代表人(签字或盖章)

(或委托代理人)

2022年10月26日

2022年10月26日

附件 2

工程建设项目安全生产责任书

为了认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，加强水利工程建设安全生产监督管理，做到安全施工管理工作的标准化与规范化，确保建设项目安全、优质、按期完成，同时为进一步明确有关各方的安全责任，防止和减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721—2015）、《广东省水利厅关于水利工程建设安全生产监督的管理办法（暂行）》的法律、法规及规范，进一步加强水利工程安全生产管理，明确责任，切实做好水利工程建设安全生产工作，结合水利工程特点，建设单位（项目法人）和施工单位签订本《工程建设项目安全生产责任书》，明确各方职责，作为安全管理的指导与检查执行依据。

工程名称：武江区流域水生态环境综合治理建设项目（龙归水碧道水毁加固）

工程地点：武江区龙归镇、江湾镇

一、安全生产控制目标

工程在施工与管理中，为了确保各类建筑物工程施工安全、试运行安全、度汛安全、防火以及防盗等安全，保证实现“零事故”的目标。

二、建设单位（项目法人）安全生产责任

项目法人应设置专门的安全生产管理机构，配备专职的安全生产管理人员。项目法人安全生产管理机构应主要履行下列职责：

1. 组织制订项目安全生产管理制度、安全生产目标、保证安全生产的措施方案，建立健全项目安全生产责任制；
2. 组织审查重大安全技术措施；
3. 审查施工单位安全生产许可证及有关人员的执业资格；
4. 每月主持召开一次由各参建单位参加的安全生产例会，并形成会议记要，印发相关单位。会议纪要应明确存在问题、整改要求、责任单位和完成时间等。
5. 监督检查施工单位安全生产费用使用情况；
6. 组织开展安全检查、组织年度安全考核、评比，提出安全奖惩建议；
7. 负责日常安全管理工作，作好施工重大危险源、重大生产安全事故隐患及事故统计、报告工作，建立安全生产档案；
8. 负责办理安全生产监督手续；
9. 协助生产安全事故调查处理工作；

10. 监督检查监理单位的安全监理工作；

11. 按照按《广东省水利厅关于水利工程建设安全生产监督的管理办法（暂行）》要求做好安全生产台帐。

12. 负责安全生产领导小组的日常工作等。

三、施工单位安全生产责任

施工单位安全生产管理机构应主要履行下列职责：

1. 贯彻执行国家有关法律、法规、规章、制度、标准；

2. 组织或参与拟订安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，制定安全生产费用使用计划，编制施工组织设计、专项施工方案、安全技术措施计，检查安全技术交底工作；

3. 组织重大危险源监控和生产安全事故隐患排查治理，提出改进安全生产管理的建议；

4. 负责安全生产教育培训和管理工作，如实记录安全生产教育和培训情况；

5. 组织事故应急救援预案的演练工作；

6. 组织或参与安全防护设施、设施设备、危险性较大的单项工程验收；

7. 制止和纠正违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为；

8. 施工单位应每周由项目部负责人主持召开一次安全生产例会，分析现场安全生产形势，研究解决安全生产问题。各部门负责人、各班组长、分包单位现场负责人等参加会议。会议应作详细记录，并形成会议纪要。

9. 负责项目安全生产管理资料的收集、整理、归档，按时上报各种安全生产报表和材料；按《广东省水利厅关于水利工程建设安全生产监督的管理办法（暂行）》要求做好安全生产台帐。

10. 统计、分析和报告生产安全事故，配合事故的调查和处理等。

建设单位：韶关市武江区水务服务中心（盖章）

法定代表人（或授权委托人）：（签字或盖章）

承包单位：韶关市住宅建筑工程有限公司（盖章）

法定代表人（或授权委托人）：（签字或盖章）

2022 年 10 月 26 日